
Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 1 Variantas

Trumpas darbų aprašas Techninė specifikacija darbams ir gaminiams Papildomas darbų aprašymas
Mato

vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis

Kaina,

be

PVM

Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas

Pastato lietaus nuotakyno

rūsio vamzdynų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2.

Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos

montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo

pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas

vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 40 55.04 €
2201.6

€
2663.94 €

Pastato lietaus nuotakyno

stovų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų
plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas

nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki

įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.

m 60 40.55 € 2433 € 2943.93 €

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Stoginių deflektorių iki

250mm skersmens

įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir

pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4.

Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5.

Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.

vnt. 18 250 € 4500 € 5445 €

Naturalios ventiliacijos

sistemos atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo

grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo

remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.

butas 12 150 € 1800 € 2178 €

Šildymo sistemos remontas



Šilumos punktų
modernizavimas, keičiant

esamus įrenginius į 2

kontūrų modulinius

įrenginius, kai skirtomųjų
įrenginių galia iki 300kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos

mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3.

Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos,

šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4.

Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija

padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

kW 120 80 € 9600 € 11616 €

Magistralinių šildymo

sistemos vamzdynų keitimas

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų
montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais

dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.

Kainoje papildomai numatytas ir

vamzdynų antikorozinė apsauga bei

izoliavimas

m 140 60 € 8400 € 10164 €

Vienvamzdės šildymo

sistemos stovų vamzdynų
keitimas į dvivamzdės

sistemos stovų vamzdynus

pastatuose iki 5 aukštų (m

stovų).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų
demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų
montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai

sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas,

dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki

perdangos vamzdyno izoliavimas.

Numatytas esamų vamzdynų keitimas,

bei nuo centrinės šildymo sistemos

atsijungusių butų pajungimas atgal prie

centralizuotos sistemos, tų butų, kurių
savininkai tam išreikš pageidavimą
techninio darbo projekto rengimo metu.

Kiekis įvertintas taip, kad vamzdynų
ilgio pakaktų visiems 12 butų. Butuose,

kurie liks atsijungę nuo centralizuotos

sistemos vamzdynai nemodernizuojami.

m 126 55 € 6930 € 8385.3 €

Automatinių
balansavimo/srauto

reguliavimo ventilių
įrengimas pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros

demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių
montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir

pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos

izoliavimas.

vnt. 21 310 € 6510 € 7877.1 €

Uždaromosios armatūros

magistralėms keitimas

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos

uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir

nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4.

Magistralinių vamzdynų hidraulinis išbandymas; 5.

Sumontuotos įrangos izoliavimas.

vnt. 52 70 € 3640 € 4404.4 €



Uždaromosios armatūros

stovams keitimas pastatuose

iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos

uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir

nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4.

Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų
daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos

izoliavimas.

vnt. 20 70 € 1400 € 1694 €

Šildymo radiatorių
pakeitimas naujais šildymo

radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų
radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto

priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių
tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5.

Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.

Numatytas esamų radiatorių keitimas

visuose butuose, bei radiatorių
laiptinėse įrengimas. Butų, kurių
savininkai išreikš pageidavimą techninio

darbo projekto rengimo metu,

neprisijungti prie centrinės pastato

šildymo sistemos radiatoriai nekeičiami.

Kiekis įvertintas taip, kad radiatorių
pakaktų visiems 12 butų ir dviems

laiptinėms. Kiekis nurodytas vienetais,

įvertinant termostatinių reguliavimo

vožtuvų ant radiatorių įrengimą

kW 44 160 € 7040 € 8518.4 €

Elektros instaliacijos modernizavimas

Horizontalios instaliacijos

magistralinių kabelių ir rūsio

patalpų apšvietimo

instaliacijos kabelių,

prietaisų, šviestuvų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2.

Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų,

atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių
montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio

bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose.

6. Varžų matavimas.

m²

rūsio

ploto

190 17.22 €
3271.8

€
3958.88 €

Vertikalios instaliacijos

magistralinių kabelių ir namo

laiptinių apšvietimo

instaliacijos kabelių,

prietaisų, šviestuvų keitimas

pastatuose iki 5 aukštų

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2.

Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros

kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių
montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų
su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos

davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.

laiptinė 2 441.42 €
882.84

€
1068.24 €

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas



Balkono stiklinimas,

naudojant plastikinių profilių
blokus

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos

įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3.

Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas,

tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas;

5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių
apdaila.

Vieningas balkono stiklinimas per visą
balkono aukštį demontuojant esamus

atitvarus
m² 69.6 360 € 25056 €

30317.76

€

Esamų langų keitimas

plastikiniais langais (su

varstymo funkcija). Lango

plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0

m². Plastikinių langų šilumos

perdavimo koeficientas –

1,1>U≥0,7 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų
blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir

lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų
hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.

Langai butuose m² 120.97 590 €
71372.3

€

86360.48

€

Esamų durų keitimas

plastikinėmis durimis. Durų
plotas daugiau 2,0 m².

Plastikinių durų šilumos

perdavimo koeficientas –

1,6>U≥1,3 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas,

reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų
hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5.

Angokraščių apdaila.

Tambūro durys m² 6 450 € 2700 € 3267 €

Esamų durų keitimas

metalinėmis durimis. Durų
plotas daugiau 2,0 m².

Metalinių durų šilumos

perdavimo koeficientas –

1,7>U≥1,4 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas,

reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų
hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5.

Angokraščių apdaila.

Laiptinės ir rūsio durys m² 11 590 € 6490 € 7852.9 €

Bendrojo naudojimo patalpų
esamų langų keitimas

plastikiniais langais. Lango

plotas iki 0,5 m². Plastikinių
langų šilumos perdavimo

koeficientas - 1,3>U≥1,1

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas,

reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4.

Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5.

Angokraščių apdaila.

Rūsio langai m² 4 450 € 1800 € 2178 €



Bendrojo naudojimo patalpų
esamų langų keitimas

plastikiniais langais. Lango

plotas daugiau 0,5 m² iki 1,0

m². Plastikinių langų šilumos

perdavimo koeficientas –

1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas,

reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4.

Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5.

Angokraščių apdaila.

Keičiami laiptinės langai ir balkonų
durys

m² 9 380 € 3420 € 4138.2 €

Stogų atnaujinimas

Sutapdintų stogų šiltinimas

ant esamos dangos

termoizoliacinėmis

plokštėmis, įrengiant

ritininę (bituminę arba

sintetinę) dangą.

Termoizoliacinis sluoksnis –

putų polistirolas+minėralinė
vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo

koeficientas – U < 0,25

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Paviršiaus sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas ( iki

reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio

įrengimas; 4. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis

plokštėmis; 5. Papildomos šiltinamosios izoliacijos

tvirtinimas; 6. Stogo dangos įrengimas; 7. Įlajų, ventiliacijos

kaminėlių įrengimas; 8. Prieglaudų aptaisymas; 9. Parapetų
apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 10.

Žaibolaodžių įrengimas; 11. Senų kopėčių ir / arba liukų
pakeitimas ar paaukštinimas; 12. Antenų ir kt. ant stogo

sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po

apšiltinimo.

Šiltinamas visas stogas ir viršutinių
aukštų balkonų stogeliai. Šiltanamos

bendrojo naudojimo balkonų grindys,

bei įrengiama tinkama vaikščioti danga.

m² 479 160 € 76640 € 92734.4 €

Rūsio lubų šiltinimas

Rūsio lubų šiltinimas

termoizoliacinėmis

plokštėmis, padengtomis

gruntu. Termoizoliacinis

sluoksnis - mineralinė vata.

Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo

koeficientas – U≥0,36

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių
klijavimas; 3. Dažymas.

Darbai apima ir visų inžinerinių sistemą
atitraukimą ir atstatymą ant naujų lubų

m² 265 52 € 13780 € 16673.8 €

Sienų šiltinimas



Pastatų sienų šiltinimas iš
išorės termoizoliacinėmis

plokštėmis, tinkuojant

armuotu plonasluoksniu

dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis sluoksnis-

putu polistirenas.

Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo

koeficientas – 0,39>U≥0,25

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos

paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių
skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų
įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir

naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas

ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8.

Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9.

Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11.

Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.

Šiltinamos pirmo aukšto balkonų
plokštės iš apačios

m² 16 160 € 2560 € 3097.6 €

Pastatų sienų šiltinimas iš
išorės termoizoliacinėmis

plokštėmis, tinkuojant

armuotu plonasluoksniu

dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis sluoksnis-

neoporas. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo

koeficientas – U < 0,18

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos

paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių
skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų
įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir

naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas

ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8.

Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9.

Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11.

Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.

Darbai atliekami balkonuose m² 179 160 € 28640 € 34654.4 €

Pastatų sienų šiltinimas iš
išorės termoizoliacinėmis

plokštėmis, aptaisant

termoizoliacinėmis apdailos

plokštėmis. Termoizoliacinis

sluoksnis-mineralinė vata.

Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo

koeficientas – 0,18>U≥0,12

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų
paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio

įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4.

Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po

apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas

apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso

sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas termoizoliacinėmis

plokštėmis; 8. Sienų apdaila termoizoliacinėmis apdailos

plokštėmis; 9. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.

m² 764 185 €
141340

€

171021.4

€

Cokolių šiltinimo darbai



Pastatų cokolių šiltinimas iš
išorės iki nuogrindos

termoizoliacinėmis

plokštėmis, tinkuojant

armuotu tinku ir aptaisant

apdailos plytelėmis.

Termoizoliacinis sluoksnis -

ekstrudinis putų polistirenas.

Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo

koeficientas – U≥0,36

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3.

Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir

papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio

įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų angokraščių
aptaisymas apdailos plytelėmis; 6. Paviršiaus aptaisymas

apdailos plytelėmis.

m² 80 190 € 15200 € 18392 €

Pastatų cokolių įgilinamosios

į gruntą dalies šiltinimas iš
išorės termoizoliacinėmis

plokštėmis ir padengimas

drenažine membrana.

Termoizoliacinis sluoksnis -

ekstrudinis putų polistirenas.

Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo

koeficientas – U < 0,36

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir

užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos

įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas

drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių
tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7.

Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.

m² 106 166 € 17596 €
21291.16

€

Individualių rekuperatorių įrengimas

Ventiliacijos sistemos

modernizavimas, įrengiant

individualius mini

rekuperatorius butuose.

vnt 12 1850 € 22200 € 26862 €

Nuogrindos sutvarkymas

Nuogrindos sutvarkymas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio

suformavimas. 3. Nuogrindos įrengimas su pagrindo

paruošimu.

m2 130 90 € 11700 € 14157 €

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)



Pandusų su turėklais

įrengimas (m2 horizontalios

projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso

konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas.

m² 28 300 € 8400 € 10164 €

Iš viso:
614079.29

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Šaltojo vandentiekio

sistemos stovų keitimas,

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų
į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų
vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie

esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų
izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

m 63 54.81 €
3453.03

€
4178.17 €

Šaltojo vandentiekio

magistralinių ir gaisro

gesinimo sistemų vamzdynų
keitimas, pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų
montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4.

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi

su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

m 70 34.42 €
2409.4

€
2915.37 €

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato buitinio nuotakyno

stovų keitimas, kai vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų
plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas

nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto

sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su

pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo

išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo

vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6.

Hidraulinis bandymas.

m 63 41.81 €
2634.03

€
3187.18 €



Pastato buitinio nuotakyno

rūsio vamzdynų keitimas, kai

vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2.

Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos

montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo

pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas

vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 70 52.19 €
3653.3

€
4420.49 €

Iš viso:
14701.21

€



Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Projekto rodikliai

Rodikliai

Pastato

energinio

naudingumo

klasė

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų šildymui ir karštam

vandeniui ruošti

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų
šildymui ruošti

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų karštam

vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų
sumažėjimas palyginti su esamos padėties

duomenimis

Išmetamo sesd

c02 kiekio

sumažėjimas

Naudingumo

klasė
kwh per

metus

kwh m2 per

metus
kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tonų per metus

Esami

rodikliai
F 277517.49 433.1 314.74 118.36

Paketo

rodikliai
B 133062.3 207.66 89.3 118.36 52 33.66



Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2 Pastabos

Statybos darbai iš viso 628780.5 € 998.32 €

Iš jų:

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 614079.29 € 974.98 €

Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę 81741.47 €

Statybos techninė priežiūra 12575.61 €

Projekto administravimas 4840 €

Iš viso: 727937.58 € 998.32 €

Rezervas 125756.1 €



Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 42

Atėmus valstybės paramą Metais 36

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 42

Atėmus valstybės paramą Metais 36



Projekto finansavimo planas

Lėšų šaltiniai
Planuojamos lėšos

Pastabos
Suma, EUR Procentinė dalis nuo visos sumos

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0 0

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 628780.5 86.38

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros išlaidas 99157.08 13.62

Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos 0 0

Iš viso: 727937.58 100

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 81741.47

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 12575.61

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas 4840

Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos: 194755.63

Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 184223.79

Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms 10531.84



Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar

kitas

identifikavimo

požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
bendras

plotas,

m2

Investicijų suma EUR
Valstybės

parama

energinį
efektyvumą

didinančioms

priemonėms

EUR

Investicijų
suma

atėmus

valstybės

paramą,

Eur

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis EUR

m2

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis

išskaičiavus

numatomą
rezervą EUR

m2

Didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka

EUR

Pastabos

Energinį efektyvumą
didinančioms priemonėms

Kitoms

priemonėms
Iš viso:Bendros

investicijos,

Eur

Individualios

investicijos,

Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

Buto/patalpos

numeris: 12

5399-0000-

1010:0011

Gyvenamoji

(butų)
50.65 37947.96

12903.08 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5504.17 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  1370.69

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

3789.72 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2238.5

1182.23 52033.27 16102.25 35931.02 2.96 3.55 5.11



Buto/patalpos

numeris: 11

5399-0000-

1010:0010

Gyvenamoji

(butų)
35.08 26282.62

6193.51 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

3955.01 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2238.5

818.8 33294.93 10329.43 22965.5 2.73 3.28 5.11

Buto/patalpos

numeris: 10

5399-0000-

1010:0009

Gyvenamoji

(butų)
62.38 46736.31

14480.8 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

7081.89 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  1370.69

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

3789.72 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2238.5

1456.02 62673.13 19408.22 43264.91 2.89 3.47 5.11



Buto/patalpos

numeris: 9

5399-0000-

1010:0008

Gyvenamoji

(butų) 51.22 38375.02

11532.39 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

5504.17 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

3789.72 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2238.5

1195.53 51102.94 15828.7 35274.24 2.87 3.44 5.11

Buto/patalpos

numeris: 8

5399-0000-

1010:0007

Gyvenamoji

(butų)
44.12 33055.56

6864.57 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

4626.07 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2238.5

1029.81 40949.94 12713.79 28236.15 2.67 3.2 5.11



Buto/patalpos

numeris: 7

5399-0000-

1010:0012

Gyvenamoji

(butų)
62.57 46878.66

14480.8 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

7081.89 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  1370.69

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

3789.72 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2238.5

1460.45 62819.91 19454.1 43365.81 2.89 3.47 5.11

Buto/patalpos

numeris: 6

5399-0000-

1010:0006

Gyvenamoji

(butų)
46.07 34516.54

9648.78 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

7410.28 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2238.5

1075.32 45240.64 14019.95 31220.69 2.82 3.38 5.11



Buto/patalpos

numeris: 5

5399-0000-

1010:0005

Gyvenamoji

(butų)
53.24 39888.44

13738.34 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

6339.43 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  1370.69

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

3789.72 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2238.5

1242.68 54869.46 16978.28 37891.18 2.97 3.56 5.11

Buto/patalpos

numeris: 4

5399-0000-

1010:0004

Gyvenamoji

(butų)
60.7 45477.62

14480.8 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

7081.89 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  1370.69

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

3789.72 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2238.5

1416.8 61375.22 19002.52 42372.7 2.91 3.49 5.11



Buto/patalpos

numeris: 3

5399-0000-

1010:0003

Gyvenamoji

(butų)
46.28 34673.88

9648.78 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

7410.28 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2238.5

1080.22 45402.88 14070.67 31332.21 2.82 3.38 5.11

Buto/patalpos

numeris: 2

5399-0000-

1010:0002

Gyvenamoji

(butų)
52.72 39498.85

13738.34 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

6339.43 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  1370.69

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

3789.72 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2238.5

1230.54 54467.73 16852.71 37615.02 2.97 3.56 5.11



Buto/patalpos

numeris: 1

5399-0000-

1010:0001

Gyvenamoji

(butų)
64.81 48556.91

14480.8 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

7081.89 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  1370.69

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

3789.72 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

2238.5

1512.74 64550.45 19995.03 44555.42 2.86 3.43 5.11

Iš viso: 629.84 471888.37 142190.99 14701.14 628780.5 194755.65 434024.85 34.36 41.21



Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 2 Variantas

Trumpas darbų aprašas Techninė specifikacija darbams ir gaminiams Papildomas darbų aprašymas
Mato

vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis

Kaina,

be

PVM

Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Ventiliacijos sistemos

modernizavimas, įrengiant

energijos atstatymo

įrenginius (rekuperaciją)

vieno-dviejų kambarių
butuose.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo

grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo

remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas. 5.

Vėdinimo su rekuperacija įrangos įrengimas.

butas 12 3200 € 38400 € 46464 €

Šildymo sistemos remontas

Šilumos punktų
modernizavimas, keičiant

esamus įrenginius į 2

kontūrų modulinius

įrenginius, kai skirtomųjų
įrenginių galia iki 300kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos

mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3.

Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos,

šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4.

Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija

padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

kW 120 80 € 9600 € 11616 €

Magistralinių šildymo

sistemos vamzdynų keitimas

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų
montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais

dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.

Kainoje papildomai numatytas ir

vamzdynų antikorozinė apsauga bei

izoliavimas

m 140 60 € 8400 € 10164 €

Vienvamzdės šildymo

sistemos stovų vamzdynų
keitimas į dvivamzdės

sistemos stovų vamzdynus

pastatuose iki 5 aukštų (m

stovų).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų
demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų
montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai

sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas,

dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki

perdangos vamzdyno izoliavimas.

Numatytas esamų vamzdynų keitimas,

bei nuo centrinės šildymo sistemos

atsijungusių butų pajungimas atgal prie

centralizuotos sistemos, tų butų, kurių
savininkai tam išreikš pageidavimą
techninio darbo projekto rengimo metu.

Kiekis įvertintas taip, kad vamzdynų
ilgio pakaktų visiems 12 butų. Butuose,

kurie liks atsijungę nuo centralizuotos

sistemos vamzdynai nemodernizuojami.

m 126 55 € 6930 € 8385.3 €



Automatinių
balansavimo/srauto

reguliavimo ventilių
įrengimas pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros

demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių
montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir

pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos

izoliavimas.

vnt. 21 310 € 6510 € 7877.1 €

Uždaromosios armatūros

magistralėms keitimas

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos

uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir

nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4.

Magistralinių vamzdynų hidraulinis išbandymas; 5.

Sumontuotos įrangos izoliavimas.

vnt. 52 70 € 3640 € 4404.4 €

Uždaromosios armatūros

stovams keitimas pastatuose

iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos

uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir

nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4.

Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų
daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos

izoliavimas.

vnt. 20 70 € 1400 € 1694 €



Šildymo radiatorių
pakeitimas naujais šildymo

radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų
radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto

priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių
tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5.

Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.

Numatytas esamų radiatorių keitimas

visuose butuose, bei radiatorių
laiptinėse įrengimas. Butų, kurių
savininkai išreikš pageidavimą techninio

darbo projekto rengimo metu,

neprisijungti prie centrinės pastato

šildymo sistemos radiatoriai nekeičiami.

Kiekis įvertintas taip, kad radiatorių
pakaktų visiems 12 butų ir dviems

laiptinėms. Kiekis nurodytas vienetais,

įvertinant termostatinių reguliavimo

vožtuvų ant radiatorių įrengimą

kW 44 160 € 7040 € 8518.4 €

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Karštojo vandens ruošimo

automatizuoto šilumos

mazgo įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Pagrindų išlyginimas skiediniu. 2. Modulinių įrenginių
montavimas, tvirtinant inkariniais varžtais. 3. Prijungimas

prie esamų vandens tiekimo bei šilumos tinklų. 4.

Kontrolės, matavimo ir valdymo prietaisų montavimas. 5.

Izoliavimas. 6. Dezinfekcija ir hidraulinis bandymas.

kW 120 37.67 €
4520.4

€
5469.68 €

Karštojo vandentiekio

sistemos cirkuliacinių stovų
įrengimas pastatuose (m

stovo)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 2.

Skylių gręžimas perdanguose. 3. Plieninių dėklų
vamzdžiams per atitvaras pagaminimas ir montavimas. 4.

Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas.

5. Vamzdynų izoliavimas. 6. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 7. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

m 180 18.71 €
3367.8

€
4075.04 €

Karšto vandens

termobalansinių srauto

reguliavimo ventilių
įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo -

reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.

vnt 6 231.38 €
1388.28

€
1679.82 €

Elektros instaliacijos modernizavimas



Horizontalios instaliacijos

magistralinių kabelių ir rūsio

patalpų apšvietimo

instaliacijos kabelių,

prietaisų, šviestuvų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2.

Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų,

atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių
montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio

bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose.

6. Varžų matavimas.

m²

rūsio

ploto

190 17.22 €
3271.8

€
3958.88 €

Vertikalios instaliacijos

magistralinių kabelių ir namo

laiptinių apšvietimo

instaliacijos kabelių,

prietaisų, šviestuvų keitimas

pastatuose iki 5 aukštų

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2.

Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros

kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių
montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų
su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos

davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.

laiptinė 2 441.42 €
882.84

€
1068.24 €

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas

Balkono stiklinimas,

naudojant plastikinių profilių
blokus

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos

įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3.

Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas,

tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas;

5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių
apdaila.

Vieningas balkono stiklinimas per visą
balkono aukštį demontuojant esamus

atitvarus

m² 69.6 360 € 25056 € 30317.76

€

Esamų langų keitimas

plastikiniais langais (su

varstymo funkcija). Lango

plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0

m². Plastikinių langų šilumos

perdavimo koeficientas –

1,1>U≥0,7 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų
blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir

lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų
hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.

Langai butuose m² 120.97 590 €
71372.3

€

86360.48

€



Esamų durų keitimas

plastikinėmis durimis. Durų
plotas daugiau 2,0 m².

Plastikinių durų šilumos

perdavimo koeficientas –

1,6>U≥1,3 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas,

reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų
hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5.

Angokraščių apdaila.

Tambūro durys m² 6 450 € 2700 € 3267 €

Esamų durų keitimas

metalinėmis durimis. Durų
plotas daugiau 2,0 m².

Metalinių durų šilumos

perdavimo koeficientas –

1,7>U≥1,4 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas,

reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų
hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5.

Angokraščių apdaila.

Laiptinės ir rūsio durys m² 11 590 € 6490 € 7852.9 €

Bendrojo naudojimo patalpų
esamų langų keitimas

plastikiniais langais. Lango

plotas iki 0,5 m². Plastikinių
langų šilumos perdavimo

koeficientas - 1,3>U≥1,1

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas,

reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4.

Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5.

Angokraščių apdaila.

Rūsio langai m² 4 450 € 1800 € 2178 €

Bendrojo naudojimo patalpų
esamų langų keitimas

plastikiniais langais. Lango

plotas daugiau 0,5 m² iki 1,0

m². Plastikinių langų šilumos

perdavimo koeficientas –

1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas,

reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4.

Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5.

Angokraščių apdaila.

Keičiami laiptinės langai ir balkonų
durys

m² 9 380 € 3420 € 4138.2 €

Stogų atnaujinimas



Sutapdintų stogų šiltinimas

ant esamos dangos

termoizoliacinėmis

plokštėmis, įrengiant

ritininę (bituminę arba

sintetinę) dangą.

Termoizoliacinis sluoksnis –

putų polistirolas+minėralinė
vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo

koeficientas – U < 0,25

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Paviršiaus sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas ( iki

reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio

įrengimas; 4. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis

plokštėmis; 5. Papildomos šiltinamosios izoliacijos

tvirtinimas; 6. Stogo dangos įrengimas; 7. Įlajų, ventiliacijos

kaminėlių įrengimas; 8. Prieglaudų aptaisymas; 9. Parapetų
apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 10.

Žaibolaodžių įrengimas; 11. Senų kopėčių ir / arba liukų
pakeitimas ar paaukštinimas; 12. Antenų ir kt. ant stogo

sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po

apšiltinimo.

Šiltinamas visas stogas ir viršutinių
aukštų balkonų stogeliai. Šiltanamos

bendrojo naudojimo balkonų grindys,

bei įrengiama tinkama vaikščioti danga.

m² 479 160 € 76640 € 92734.4 €

Rūsio lubų šiltinimas

Rūsio lubų šiltinimas

termoizoliacinėmis

plokštėmis, padengtomis

gruntu. Termoizoliacinis

sluoksnis - mineralinė vata.

Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo

koeficientas – U≥0,36

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių
klijavimas; 3. Dažymas.

Darbai apima ir visų inžinerinių sistemą
atitraukimą ir atstatymą ant naujų lubų

m² 265 52 € 13780 € 16673.8 €

Sienų šiltinimas

Pastatų sienų šiltinimas iš
išorės termoizoliacinėmis

plokštėmis, tinkuojant

armuotu plonasluoksniu

dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis sluoksnis-

putu polistirenas.

Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo

koeficientas – 0,39>U≥0,25

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos

paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių
skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų
įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir

naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas

ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8.

Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9.

Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11.

Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.

Šiltinamos pirmo aukšto balkonų
plokštės iš apačios

m² 16 160 € 2560 € 3097.6 €



Pastatų sienų šiltinimas iš
išorės termoizoliacinėmis

plokštėmis, tinkuojant

armuotu plonasluoksniu

dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis sluoksnis-

neoporas. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo

koeficientas – U < 0,18

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos

paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių
skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų
įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir

naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas

ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8.

Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9.

Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11.

Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.

Darbai atliekami balkonuose m² 179 160 € 28640 € 34654.4 €

Pastatų sienų šiltinimas iš
išorės termoizoliacinėmis

plokštėmis, aptaisant

termoizoliacinėmis apdailos

plokštėmis. Termoizoliacinis

sluoksnis-mineralinė vata.

Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo

koeficientas – 0,18>U≥0,12

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų
paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio

įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4.

Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po

apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas

apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso

sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas termoizoliacinėmis

plokštėmis; 8. Sienų apdaila termoizoliacinėmis apdailos

plokštėmis; 9. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.

m² 764 185 €
141340

€

171021.4

€

Cokolių šiltinimo darbai

Pastatų cokolių šiltinimas iš
išorės iki nuogrindos

termoizoliacinėmis

plokštėmis, tinkuojant

armuotu tinku ir aptaisant

apdailos plytelėmis.

Termoizoliacinis sluoksnis -

ekstrudinis putų polistirenas.

Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo

koeficientas – U≥0,36

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3.

Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir

papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio

įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų angokraščių
aptaisymas apdailos plytelėmis; 6. Paviršiaus aptaisymas

apdailos plytelėmis.

m² 80 190 € 15200 € 18392 €



Pastatų cokolių įgilinamosios

į gruntą dalies šiltinimas iš
išorės termoizoliacinėmis

plokštėmis ir padengimas

drenažine membrana.

Termoizoliacinis sluoksnis -

ekstrudinis putų polistirenas.

Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo

koeficientas – U < 0,36

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir

užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos

įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas

drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių
tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7.

Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.

m² 106 166 € 17596 €
21291.16

€

Nuogrindos sutvarkymas

Nuogrindos sutvarkymas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio

suformavimas. 3. Nuogrindos įrengimas su pagrindo

paruošimu.

m2 130 90 € 11700 € 14157 €

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su turėklais

įrengimas (m2 horizontalios

projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso

konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas.

m² 28 300 € 8400 € 10164 €

Iš viso:
631674.96

€



Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Projekto rodikliai

Rodikliai

Pastato

energinio

naudingumo

klasė

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų šildymui ir karštam

vandeniui ruošti

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų
šildymui ruošti

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų karštam

vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų
sumažėjimas palyginti su esamos padėties

duomenimis

Išmetamo sesd

c02 kiekio

sumažėjimas

Naudingumo

klasė
kwh per

metus

kwh m2 per

metus
kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tonų per metus

Esami

rodikliai
F 277517.49 433.1 314.74 118.36

Paketo

rodikliai
A 61302.47 95.67 33.48 62.19 78 50.38



Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2 Pastabos

Statybos darbai iš viso 631674.96 € 1002.91 €

Iš jų:

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 631674.96 € 1002.91 €

Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę 82117.74 €

Statybos techninė priežiūra 12633.5 €

Projekto administravimas 4840 €

Iš viso: 731266.2 € 1002.91 €

Rezervas 126334.99 €



Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 40

Atėmus valstybės paramą Metais 33

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 40

Atėmus valstybės paramą Metais 33



Projekto finansavimo planas

Lėšų šaltiniai
Planuojamos lėšos

Pastabos
Suma, EUR Procentinė dalis nuo visos sumos

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0 0

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 631674.96 86.38

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros išlaidas 99591.24 13.62

Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos 0 0

Iš viso: 731266.2 100

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 82117.74

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 12633.5

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas 4840

Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos: 202279.24

Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 189502.49

Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms 12776.75



Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar

kitas

identifikavimo

požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
bendras

plotas,

m2

Investicijų suma EUR
Valstybės

parama

energinį
efektyvumą

didinančioms

priemonėms

EUR

Investicijų
suma

atėmus

valstybės

paramą,

Eur

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis EUR

m2

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis

išskaičiavus

numatomą
rezervą EUR

m2

Didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka

EUR

Pastabos

Energinį efektyvumą
didinančioms

priemonėms Kitoms

priemonėms
Iš viso:

Bendros

investicijos,

Eur

Individualios

investicijos,

Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

Buto/patalpos

numeris: 1

5399-0000-

1010:0001

Gyvenamoji

(butų)
64.81 52479.24

12242.3 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

7081.89 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

1370.69 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

3789.72

0 64721.54 20731.18 43990.36 2.83 3.4 7.64



Buto/patalpos

numeris: 2

5399-0000-

1010:0002

Gyvenamoji

(butų)
52.72 42689.48

11499.84 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

6339.43 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

1370.69 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

3789.72

0 54189.32 17326.26 36863.06 2.91 3.49 7.64

Buto/patalpos

numeris: 3

5399-0000-

1010:0003

Gyvenamoji

(butų)
46.28 37474.76

7410.28 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

7410.28

0 44885.04 14404.33 30480.71 2.74 3.29 7.64



Buto/patalpos

numeris: 4

5399-0000-

1010:0004

Gyvenamoji

(butų)
60.7 49151.21

12242.3 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

7081.89 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

1370.69 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

3789.72

0 61393.51 19649.4 41744.11 2.87 3.44 7.64

Buto/patalpos

numeris: 5

5399-0000-

1010:0005

Gyvenamoji

(butų)
53.24 43110.55

16468.58 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

6339.43 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

6339.43 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

3789.72

0 59579.13 18953.75 40625.38 3.18 3.82 7.64



Buto/patalpos

numeris: 6

5399-0000-

1010:0006

Gyvenamoji

(butų)
46.07 37304.71

7410.28 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

7410.28

0 44714.99 14349.06 30365.93 2.75 3.3 7.64

Buto/patalpos

numeris: 7

5399-0000-

1010:0012

Gyvenamoji

(butų)
62.57 50665.42

12242.3 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

7081.89 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

1370.69 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

3789.72

0 62907.72 20141.59 42766.13 2.85 3.42 7.64

Buto/patalpos

numeris: 8

5399-0000-

1010:0007

Gyvenamoji

(butų)
44.12 35725.72

4626.07 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

4626.07

0 40351.79 13000.54 27351.25 2.58 3.1 7.64



Buto/patalpos

numeris: 9

5399-0000-

1010:0008

Gyvenamoji

(butų)
51.22 41474.87

10664.58 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

5504.17 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

1370.69 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

3789.72

0 52139.45 16680.87 35458.58 2.88 3.46 7.64

Buto/patalpos

numeris: 10

5399-0000-

1010:0009

Gyvenamoji

(butų)
62.38 50511.57

12242.3 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

7081.89 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

1370.69 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

3789.72

0 62753.87 20091.58 42662.29 2.85 3.42 7.64



Buto/patalpos

numeris: 11

5399-0000-

1010:0010

Gyvenamoji

(butų)
35.08 28405.67

3955.01 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

3955.01

0 32360.68 10419.83 21940.85 2.61 3.13 7.64

Buto/patalpos

numeris: 12

5399-0000-

1010:0011

Gyvenamoji

(butų)
50.65 41013.32

10664.58 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

5504.17 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

1370.69 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

3789.72

0 51677.9 16530.84 35147.06 2.89 3.47 7.64

Iš viso: 629.84 510006.54 121668.42 0 631674.96 202279.23 429395.71 33.94 40.74
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